

IMPLEMENTAČNÍ STANDARD PILOTNÍHO NASAZENÍ

Příloha č. 1 Rámcové smlouvy – Technický a realizační standard pilotní fáze

ČLÁNEK 1 – ÚČEL A CHARAKTER DOKUMENTU

1.1 Tento Implementační standard (Příloha č. 1 Rámcové smlouvy) definuje technické, procesní, realizační a akceptační podmínky první etapy spolupráce – pilotního nasazení platformy CONIS.

1.2 Tento dokument slouží jako stálý realizační předpis. Konkrétní rozsah modulů a zvolená varianta Pilotu jsou určeny v Elektronické objednávce. Výchozí režim běžného provozu po skončení Pilotu se řídí VOP; případný paušální tarif Partner volí nebo elektronicky akceptuje samostatně.

ČLÁNEK 2 – ROZSAH A POPIS MODULŮ PLATFORMY

2.1 Dle varianty zvolené v Elektronické objednávce CONIS implementuje kombinaci následujících modulů na vybrané domy / projekty Partnera:

- a) Hero: Úvodní konverzní vrstva prezentující klíčové architektury a přínosy projektu.
- b) Priority: Interaktivní prezentace předností, standardů a dispozic vybraných domů.
- c) FAQ: Adaptivní odpovědní vrstva pro nejčastější dotazy zájemců.
- d) AI poradce: Digitální konverzační poradce provádějící zájemce výběrem nemovitosti.
- e) Lead Capture: Inteligentní nástroj pro strukturovaný sběr kontaktů a poptávek.

ČLÁNEK 3 – SOUČINNOST PARTNERA A PŘEDÁNÍ PODKLADŮ

3.1 Lhůta pro předání podkladů: Partner je povinen dodat Poskytovateli veškeré potřebné podklady (vizualizace, půdorysy, texty, ceníky, logotypy) do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy (připsání platby).

3.2 Odpovědnost za podklady: Partner plně odpovídá za pravdivost, věcnou správnost a autorskoprávní bezvadnost předaných podkladů.

ČLÁNEK 4 – HARMONOGRAM REALIZACE A DÉLKA PILOTU

4.1 Lhůta implementace: CONIS provede technickou implementaci a nastavení modulů do 14 kalendářních dnů od řádného předání všech podkladů ze strany Partnera.

4.2 Zpřístupnění řešení: Po dokončení implementace CONIS zpřístupní řešení Partnerovi a e-mailem mu oznámí zahájení provozu.

4.3 Délka pilotního provozu: Pilotní provoz trvá 90 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet prvním dnem následujícím po zpřístupnění řešení Partnerovi.

ČLÁNEK 5 – AKCEPTAČNÍ PROCEDURA (PRAVIDLO 7 DNŮ)

5.1 Lhůta pro námítky: Partner je povinen zpřístupněné řešení zkontrolovat a do 7 kalendářních dnů od oznámení zpřístupnění uplatnit případné odůvodněné technické námítky vůči funkčnosti.

5.2 Fiktivní akceptace (Převzetí): Pokud Partner ve lhůtě 7 kalendářních dnů nevznese žádné odůvodněné námítky, považuje se pilotní nasazení za řádně převzaté a akceptované bez výhrad.

ČLÁNEK 6 – PŘECHOD DO BĚŽNÉHO PROVOZU

6.1 Automatický přechod: Po uplynutí 90 dnů pilotního provozu přechází spolupráce automaticky do běžného provozu v režimu platby podle skutečného počtu kvalifikovaných Profilů zájemců dle VOP. Nečinnost Partnera po obdržení upozornění na konec Pilotu se považuje za pokračování v tomto

výchozím režimu.

6.2 Možnost nepokračovat: Partner může běžný provoz po Pilotu odmítnout písemným oznámením e-mailem nebo prostřednictvím elektronického odkazu zpřístupněného Poskytovatelem, a to nejpozději poslední den 90denní lhůty Pilotu. Od prvního následujícího dne již vzniká závazek běžného provozu podle čl. 6.1.

6.3 Paušální tarif: Přejít z výchozího režimu platby podle počtu Profilů zájemců na paušální tarif START, DRIVE nebo FLY je účinný pouze na základě elektronické volby Partnera nebo jeho elektronické akceptace konkrétní nabídky Poskytovatele.